









Legenda:

-  stávající svislé dopravní značení
-  stávající vodorovné dopravní značení
-  zneplatnění dopravního značení
-  provizorní svislé DZ - DPP





Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
--------	--------------	--------	----------	---------

Investor, objednatel:	Inženýrská činnost:
 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9	 METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 Gen. ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Kamil Orálek		DUKELSKÝCH HRDINŮ A U VÝSTAVIŠTĚ úsek Strossmayerovo nám.-Bubenská
tel.: 296 154 217		
Stupeň: PDPS		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	D D.2
S60 - dopravních staveb tel.: 296 154 247	Dokumentace objektů a technických a technolog. zařízení TECHNOLOGICKÁ ČÁST D.2.2 Zásady dopravně inženýrských opatření	
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Petr Zobal		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Petr Vopařil		Situace DIO - 2.etapa provizorní úpravy pro BUS linku 156 zastávka "Rezáčovo náměstí"	-
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Petr Vopařil			022a
Skart. znak: V20/2045	Datum: 06/2024		
Počet formátů: -	Měřítko: 1:500	IČD: 07832 01 00 D 02 00 00 00 00	